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	Krustpils ielā 53, Rīgā


	Tehniskais uzdevums 

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K3 korpusa ventilācijas projekta izstrādi Krustpils ielā 53”



Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K3 korpusa ventilācijas projekta izstrādi Krustpils ielā 53”
Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K3 korpusa ventilācijas projekta izstrādi Krustpils ielā 53”
Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057
Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma

Jautājumu uzdošanas termiņš: 4.10.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.10.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv

Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku
1. Mērķis:

Atbilstoši normatīviem aktiem izstrādāt būves ieceres dokumentāciju (projektu) nepieciešamajā apjomā un to saskaņot ar atbilstošām institūcijām, lai Pasūtītājs var veikt K3 korpusa ventilācijas iekārtu pilnveidošanu temperatūras un mitruma režīmu nodrošināšanai. Šī dokumenta punktos ir noteiktas vispārējas prasības, kas būves ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt detalizētas un precizētas. Projektēšanas uzdevumā neaprakstītie jautājumi tiek risināti, saskaņojot tos atsevišķi.

2. Vispārējie noteikumi:
2.1. Projektētāja pienākums ir veikt būves ieceres dokumentācijas izstrādi atbilstoši zemāk minētām prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, standartiem, labākās prakses piemēriem, ņemot vērā Latvijas atbildīgo institūciju un Pasūtītāja prasības.

2.2. Ieceres dokumentācijā ir nepieciešams paredzēt materiālus un būvizstrādājumus, ar kuru palīdzību iespējams panākt ilgstošas kvalitātes līmeni ar optimālām būvniecības izmaksām.

2.3. Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo.
2.4.
Izstrādāto risinājumu saskaņot uz spēkā esošā teritorijas topogrāfiskā plānā, papīra veidā un tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju īpašniekiem, Būvvaldi un citām institūcijām.

2.5.
Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus un uz tiem attiecināmās prasības. 
2.6.
Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo.
3. Projektēšanas darba uzdevums:
3.1. Projektētājam jāizstrādā un jāsaskaņo ar nepieciešamajām institūcijām ieceres dokumentāciju tā, lai Pasūtītājs varētu sagatavot būvdarbu iepirkumu, izvēlētais Būvdarbu veicējs varētu veikt ieceres dokumentācijā paredzētos būvdarbus un pēc tās pabeigšanas objektu nodot ekspluatācijā, un Pasūtītājs lietot atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, standartu un labākās prakses piemēriem.

3.2. Tehniskais apraksts par K3 korpusu tiks iesniegts pēc konfidencialitātes Līguma parakstīšanas. 

3.3. Projektā jāparedz esošas iekārtas vērtējums, vietas izvietojuma novērtējums un to lietderība balstoties uz  AS Grindeks nākotnes attīstības vīziju.

3.4. Projekta pirmajā kārtā jāparedz  P-5, kas apkalpo telpas 85, 87.1, 87.2 un P-9, kas apkalpo telpas 30, 31, 32, 60, 61 ventilācijas sistēmas aprīkošanu ar dzesēšanas un mitrināšanas iekārtām. Projekta otrajā kārtā jāparedz P-6, kas apkalpo telpas 141, 148.1, 148.2, 149 un P-11, kas apkalpo telpas 119, 120, 121, 122, 131, 132, 133, 134, 135 ventilācijas sistēmas aprīkošana ar dzesēšanas un mitrināšanas iekārtām. K3 korpusa telpu plāni pielikums Nr.1).
3.5. Veikt ekonomisko izvērtējumu centralizētai vai decetralizētai aukstumapgādes sistēmas izveidei, pieplūdes ventilācijas iekārtām. Izvērtējumā iekļaut visas pieplūdes ventilācijas iekārtas K3 korpusā (P1; P2; P-5; P-6; P-7; P-8; P-9; P11; P15).
3.6. Komunikācijas, konstrukcijas, iekārtas ierīkot ar tādu aprēķinu, lai netraucētu darbiniekiem pārvietoties, neradītu traumatisma vai citus riskus.

3.7. AS “Grindeks” ventilācijas pieplūdes un nosūces projektu izstrādāt, balstoties uz AS Grindeks sniegto informāciju (K3 korpusa telpu plāni pielikums Nr.1). Ventilācijas iekārtu dzesēšanas sekcijas jaudas balstīt uz esošo iekārtu tehniskajām pasēs norādīto informāciju.
3.8. Ventilācijas iekārtām jāspēj nodrošināt 18 – 25 ° C temperatūras režīmu.
3.9. Esošas ventilācijas mašīnas paredzēt aprīkot ar dzesēšanas blokiem. Gaisa mitrumu jāparedz robežas no 50-70%. Ļoti būtiska ir apakšējā robeža.
3.10. Tehniskajā risinājumā jāparedz gaisa mitrinātājiem pieslēgumu vietas un izvērtēt esošo tvaika cauruļvadu caurlaidspēju un noslodzi.

3.11. Projektā jāiekļauj riska vērtējums par iekārtu izvietošanu blakus K3 korpusa šķīdinātāju parkiem (cisternas ar viegli uzliesmojošām vielām).

3.12. Projekta dokumentācijas izstrāde ir jāparedz sekojošās stadijās:

3.11.1. Projektēšanas uzdevuma sagatavošana, balstoties uz šī Tehniskā uzdevuma prasībām;

3.11.2. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi (nepieciešamie izpētes darbi t.sk. ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana (ja tas ir nepieciešams) atbilstoši LBN 405-15 un projektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana / apkopošana un analīze);
3.11.3. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu (ja tas ir nepieciešams) un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu;
3.11.4. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās;

3.11.5. Būvprojekta ekspertīze (ja tas ir nepieciešams), ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Ekspertam vienu pilnu Būvprojektu eksemplāru, sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir pamatoti.
4. Projekta dokumentācija:
4.1. Būvprojekta dokumentācijas aptuvenais sastāvs:

4.1.1. Vispārīgā daļa:

· būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

· zemes gabala un ēkas dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

· skaidrojošs apraksts, kurā norādīta visa informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;

· ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (ja nepieciešams);

· energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;

· projektēšanas uzdevums.

4.1.2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenerālais plāns;

· teritorijas sadaļa;

· arhitektūras risinājumi:

· ēkas stāvu un jumta plāni;

· raksturīgie griezumi;

· būvizstrādājumu specifikācijas.
4.1.3. Būvkonstrukcijas (ja nepieciešams).

4.1.4. Inženiertīklu daļas un to risinājumi:

· detalizēts skaidrojošais apraksts;

· stāvu plāni ar risinājumiem (paredzēt ēkas lietotāju vajadzības, ēkas specifikāciju un pārplānojumu);
· pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi;

· inženiertīklu patēriņu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas utt.;

· būvizstrādājumu specifikācijas.

4.1.4. Darbu organizēšanas projekts, ņemot vērā, ka nav paredzēts pārtraukt objekta ekspluatāciju/lietošanu. Nepieciešams detalizēti aprakstīt būvdarbu secību un ierobežojuma zonas, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.1.5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats, apskatot un izstrādājot risinājumus tikai tām konstrukcijām / plānotajiem būvdarbiem, kas noteikti šajā projektēšanas uzdevumā.

4.1.6. Ekonomiskā daļa – ekonomiskais izvērtējums ventilācijas projektu piedāvājot divus risinājumus: centralizētais (kopēja sistēma) un dalītais variants. Risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.
· iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

· būvdarbu apjoms un materiālu specifikācija.

4.1.7. Būvprojektu abās stadijās (Būvprojekts minimālajā sastāvā un Pilns būvprojekts) pirms iesniegšanas uz saskaņošanu būvvaldē, nepieciešams rakstiski saskaņot Pasūtītāja atbildīgo personu. 

4.2. Būvprojekta visu daļu un stadiju gatavā dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz (neskaitot projekta eksemplārus, kas iesniedzami būvvaldes un citu atbildīgo institūciju arhīvos):

4.2.2. Projekta dokumentācijas sējumi:

4.2.2.1. Būvprojekts minimālajā sastāvā 2 (divos) eksemplāros papīra formātā ar oriģinālajiem saskaņojumiem;

4.2.2.2. Pilns Būvprojekts 1 (viens) eksemplārs papīra formātā ar oriģinālajiem saskaņojumiem un 3 (trīs) apliecinātas oriģināla kopijas ar oriģinālajiem saskaņojumiem;

4.2.2.3.  Projekta dokumentācijas sējumu digitālās versijas PDF formātā, ierakstīta CD matricā (abas projekta stadijas). Visi projekta faili oriģinālajā formātā (*.DWG, *.XLS, *.DOC u.t.t.), ierakstīti CD matricā (abas projekta stadijas)

4.3. 
Projekta dokumentācijas sējumi:

Projektētājs, ņemot vērā iepriekšējā punktā paredzētos būvdarbus, veic ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta dokumentācijā jābūt iekļautiem un saskaņotiem viesiem iepriekš uzskaitītajiem būvdarbiem.
4.4. Ja Projektētājs konstatē, ka kāds no šī projektēšanas uzdevuma punktiem ir pretrunā normatīvo aktu vai labās prakses prasībām, Projektētāja pienākums ir rakstiski par to informēt Pasūtītāju. Būvprojektā var paredzēt atkāpes tikai tādos gadījumos, ja tas ir pamatoti nepieciešams un, ja atkāpes ir rakstiski saskaņotas ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām.
4.5.
Ja projektēšanas laikā ir nepieciešamas izmaiņas šī projektēšanas uzdevuma prasībās, tad Projektētāja pienākumus tās noformēt rakstiski (apraksta veidā) kā pielikumu šim projektēšanas uzdevumam un tās saskaņot ar Pasūtītāju.
4.5. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu (ja tas ir nepieciešams) un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu.

4.6. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās.

4.7. Būvprojekta, ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Ekspertam vienu pilnu Būvprojektu eksemplāru, sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir pamatoti.

4.8. Paredzēt veikt autoruzraudzību projekta realizācijas gaitā.
4.9.
Projekta dokumentācija ir jāgatavo un jānoformē atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām latviešu valodā.
Prasības cenas piedāvājuma sagatavošanai:

Cenas piedāvājumu sagatavot, iekļaujot visus nepieciešamus darbus.
Cenas piedāvājumā atsevišķi uzrādīt izmaksas autoruzraudzības darbiem.

Cenas piedāvājumam ir nepieciešams būt derīgam vismaz 60 dienas iesniegšanas brīdi.

Obligāti jāiesniedz darbu projekta izpildes grafiku (pa nedēļām). 

Uzrādīt summas bez PVN.

Sagatavot cenas piedāvājumu elektroniski Word (tekstuāla daļa) un Excel (finanšu daļa) formātos, sūtīt sagatavotus un arī pārveidotus PDF formāta dokumentus uz e-pastu: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv.

Pielikumi:

1. K3 korpusa telpu plāni (uz 3. lpp.)
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[image: image6.png]K3 2 stavs





[image: image2.png]R

FE

Krustpils iela 53
K3 1a tehniskais stavs

s





[image: image1.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]
10
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

[image: image5.png]Krustpils ila 53

K3 3 stavs

=
|




_1692523969

