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	Krustpils ielā 53, Rīgā


	Tehniskais uzdevums 

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K18 korpusa kvalitātes kontroles laboratorijas telpām, kas paredzētas darbam ar augsti efektīvām vielām, projekta izstrādi Krustpils ielā 53”



Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K18 korpusa kvalitātes kontroles laboratorijas telpām, kas paredzētas darbam ar augsti efektīvām vielām, projekta izstrādi Krustpils ielā 53”
Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K18 korpusa kvalitātes kontroles laboratorijas telpām, kas paredzētas darbam ar augsti efektīvām vielām, projekta izstrādi Krustpils ielā 53”
Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057
Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810
Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma

Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.11.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 3.12.2021. plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv

Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku
1. Mērķis:

Atbilstoši normatīviem aktiem izstrādāt būves ieceres dokumentāciju (projektu) nepieciešamajā apjomā un to saskaņot ar atbilstošām institūcijām, lai Pasūtītājs var izbūvēt kvalitātes kontroles laboratorijas telpas, kuras ir piemērotas darbam ar augsti efektīvām aktīvajām farmaceitiskajām vielām un to starpproduktiem, izejmateriāliem un reaģentiem, nodrošinot drošus darba apstākļus darbiniekiem un pasargājot apkārtējo vidi. Šī dokumenta punktos ir noteiktas vispārējas prasības, kas būves ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt detalizētas un precizētas. Projektēšanas uzdevumā neaprakstītie jautājumi tiek risināti, saskaņojot tos atsevišķi.

2. Vispārējie noteikumi:

2.1. Projektētāja pienākums ir veikt būves ieceres dokumentācijas izstrādi atbilstoši zemāk minētām prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, standartiem, atbilstoši Labas Laboratorijas Prakses (GLP good labaratory practice) standartiem un labākās prakses piemēriem, ņemot vērā Latvijas atbildīgo institūciju un Pasūtītāja prasības.

2.2. Ieceres dokumentācijā ir nepieciešams paredzēt materiālus un būvizstrādājumus, ar kuru palīdzību iespējams panākt ilgstošas kvalitātes līmeni ar optimālām būvniecības izmaksām.

2.3. Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo.
2.4.
Izstrādāto risinājumu saskaņot uz spēkā esošā teritorijas topogrāfiskā plānā, papīra veidā un tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju īpašniekiem, Būvvaldi un citām institūcijām.

2.5.
Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus un uz tiem attiecināmās prasības. 
2.6.
Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo.
3. Projektēšanas darba uzdevums:
3.1. Projektētājam jāizstrādā un jāsaskaņo ar nepieciešamajām institūcijām ieceres dokumentāciju tā, lai Pasūtītājs varētu sagatavot būvdarbu iepirkumu, izvēlētais Būvdarbu veicējs varētu veikt ieceres dokumentācijā paredzētos būvdarbus un pēc tās pabeigšanas objektu nodot ekspluatācijā, un Pasūtītājs lietot atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, standartu un labākās prakses piemēriem.

3.2. Tehniskais apraksts par K18 korpusu tiks iesniegts pēc konfidencialitātes Līguma parakstīšanas. 

3.3. Projektā jāparedz esošas iekārtas vērtējums, 3. stāvā atrodas citas laboratorijas un darba vietas, darbinieku atpūtas telpa, vietas izvietojuma novērtējums un to lietderība balstoties uz  AS Grindeks nākotnes attīstības vīziju. Jaunās laboratorijas telpās (kopējā pieejamā platība ir 92 m2) vienlaicīgi plāno strādāt līdz 8 darbiniekiem.
3.4. Projekta jāparedz Izbūvēt kvalitātes kontroles laboratorijas telpas, kuras ir piemērotas darbam ar augsti efektīvām aktīvajām farmaceitiskajām vielām un to starpproduktiem, izejmateriāliem un reaģentiem, nodrošinot drošus darba apstākļus darbiniekiem un pasargājot apkārtējo vidi.  

3.5. Komunikācijas, konstrukcijas, iekārtas ierīkot ar tādu aprēķinu, lai netraucētu darbiniekiem pārvietoties, neradītu traumatisma vai citus riskus.

3.6. AS “Grindeks” projektu izstrādāt, balstoties uz AS Grindeks sniegtām laboratorijas telpu prasībām (pielikums Nr.1) un zāļu labas ražošanas praksei.
3.7. Projekta dokumentācijas izstrāde ir jāparedz sekojošās stadijās:

3.11.1. Projektēšanas uzdevuma sagatavošana, balstoties uz šī Tehniskā uzdevuma prasībām;

3.11.2. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi (nepieciešamie izpētes darbi t.sk. ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana (ja tas ir nepieciešams) atbilstoši LBN 405-15 un projektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana / apkopošana un analīze);
3.11.3. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu (ja tas ir nepieciešams) un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu;
3.11.4. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās;

3.11.5. Būvprojekta ekspertīze (ja tas ir nepieciešams), ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Ekspertam vienu pilnu Būvprojektu eksemplāru, sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir pamatoti.
4. Projekta dokumentācija:
4.1. Būvprojekta dokumentācijas aptuvenais sastāvs:

4.1.1. Vispārīgā daļa:

· būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

· zemes gabala un ēkas dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

· skaidrojošs apraksts, kurā norādīta visa informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;

· ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (ja nepieciešams);

· energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;

· projektēšanas uzdevums.

4.1.2. Arhitektūras daļa:

· vispārīgie rādītāji;

· ģenerālais plāns;

· teritorijas sadaļa;

· arhitektūras risinājumi:

· ēkas stāvu un jumta plāni;

· raksturīgie griezumi;

· būvizstrādājumu specifikācijas.
4.1.3. Būvkonstrukcijas (ja nepieciešams).

4.1.4. Inženiertīklu daļas un to risinājumi:

· detalizēts skaidrojošais apraksts;

· stāvu plāni ar risinājumiem (paredzēt ēkas lietotāju vajadzības, ēkas specifikāciju un pārplānojumu);
· pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi;

· inženiertīklu patēriņu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas utt.;

· būvizstrādājumu specifikācijas.

4.1.4. Darbu organizēšanas projekts, ņemot vērā, ka nav paredzēts pārtraukt objekta ekspluatāciju/lietošanu. Nepieciešams detalizēti aprakstīt būvdarbu secību un ierobežojuma zonas, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.1.5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats, apskatot un izstrādājot risinājumus tikai tām konstrukcijām / plānotajiem būvdarbiem, kas noteikti šajā projektēšanas uzdevumā.

4.1.6. Ekonomiskā daļa – ekonomiskais izvērtējumsю Risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.
· iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

· būvdarbu apjoms un materiālu specifikācija.

4.1.7. Būvprojektu abās stadijās (Būvprojekts minimālajā sastāvā un Pilns būvprojekts) pirms iesniegšanas uz saskaņošanu būvvaldē, nepieciešams rakstiski saskaņot Pasūtītāja atbildīgo personu. 

4.2. Būvprojekta visu daļu un stadiju gatavā dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz (neskaitot projekta eksemplārus, kas iesniedzami būvvaldes un citu atbildīgo institūciju arhīvos):

4.2.2. Projekta dokumentācijas sējumi:

4.2.2.1. Būvprojekts minimālajā sastāvā 2 (divos) eksemplāros papīra formātā ar oriģinālajiem saskaņojumiem;

4.2.2.2. Pilns Būvprojekts 1 (viens) eksemplārs papīra formātā ar oriģinālajiem saskaņojumiem un 3 (trīs) apliecinātas oriģināla kopijas ar oriģinālajiem saskaņojumiem;

4.2.2.3.  Projekta dokumentācijas sējumu digitālās versijas PDF formātā, ierakstīta CD matricā (abas projekta stadijas). Visi projekta faili oriģinālajā formātā (*.DWG, *.XLS, *.DOC u.t.t.), ierakstīti CD matricā (abas projekta stadijas)

4.3. 
Projekta dokumentācijas sējumi:

Projektētājs, ņemot vērā iepriekšējā punktā paredzētos būvdarbus, veic ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta dokumentācijā jābūt iekļautiem un saskaņotiem viesiem iepriekš uzskaitītajiem būvdarbiem.
4.4. Ja Projektētājs konstatē, ka kāds no šī projektēšanas uzdevuma punktiem ir pretrunā normatīvo aktu vai labās prakses prasībām, Projektētāja pienākums ir rakstiski par to informēt Pasūtītāju. Būvprojektā var paredzēt atkāpes tikai tādos gadījumos, ja tas ir pamatoti nepieciešams un, ja atkāpes ir rakstiski saskaņotas ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām.
4.5.
Ja projektēšanas laikā ir nepieciešamas izmaiņas šī projektēšanas uzdevuma prasībās, tad Projektētāja pienākumus tās noformēt rakstiski (apraksta veidā) kā pielikumu šim projektēšanas uzdevumam un tās saskaņot ar Pasūtītāju.
4.5. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu (ja tas ir nepieciešams) un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu.

4.6. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās.

4.7. Būvprojekta, ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Ekspertam vienu pilnu Būvprojektu eksemplāru, sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir pamatoti.

4.8. Paredzēt veikt autoruzraudzību projekta realizācijas gaitā.
4.9.
Projekta dokumentācija ir jāgatavo un jānoformē atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām latviešu valodā.
Prasības cenas piedāvājuma sagatavošanai:

Cenas piedāvājumu sagatavot, iekļaujot visus nepieciešamus darbus.
Cenas piedāvājumā atsevišķi uzrādīt izmaksas autoruzraudzības darbiem.

Cenas piedāvājumam ir nepieciešams būt derīgam vismaz 60 dienas iesniegšanas brīdi.

Obligāti jāiesniedz darbu projekta izpildes grafiku (pa nedēļām). 

Uzrādīt summas bez PVN.

Sagatavot cenas piedāvājumu elektroniski Word (tekstuāla daļa) un Excel (finanšu daļa) formātos, sūtīt sagatavotus un arī pārveidotus PDF formāta dokumentus uz e-pastu: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv.

Pielikumi:

1. Laboratorijas telpas prasības (uz 3. lpp.)

2. K18 korpusa 3. stāva telpu plāni (uz 1. lpp.)
3. Aptuvenais iekārtu izkārtojums  telpā pēc pārbūves (uz 1. lpp.)

4. Laboratorijā izmantojamās vielas (uz 4. lpp.)
5. Laboratorijas analītiskās iekārtas (uz 1. lpp.)

1. pielikums
	Laboratorijas telpas prasības

	· Mērķis
	· Izbūvēt kvalitātes kontroles laboratorijas telpas, kuras ir piemērotas darbam ar augsti efektīvām aktīvajām farmaceitiskajām vielām un to starpproduktiem, izejmateriāliem un reaģentiem, nodrošinot drošus darba apstākļus darbiniekiem un pasargājot apkārtējo vidi. Telpas ir paredzēta paraugu pagatavošanai, kas nozīmē, ka šeit paraugu glabāšana, un pārējo vielu glabāšana notiks īslaicīgi tikai kamēr tiek sagatavoti paraugi vai veiktas analīzes.

	· Vielas/to kategorijas ar ko paredzēts strādātāt
	Darbs ar augsti efektīvām aktīvajām farmaceitiskajām vielām, reaģentiem izejvielām, kuru arodekspozīcijas robežvērtības ir: 5-0.5 µg/m3 (4. kategorija saskaņā ar Affigility solution Occupational health Category scheme) un <0.5 µg/m3 (5. kategorijas saskaņā Affigility solution OHC scheme). Velkmes skapjos un izolatorā tiks strādāts ar visām vielām, un tajās atradīsies iekārtās (pielikums Nr.4). Ar darba procesa specifiku projektētājs tiks iepazīstināts. 
Atsevišķi VUŠ/VUP noliktava nav paredzēta. Pulverveida vielu īstermiņa glabāšana, apjoms vienas sērijas paraugam ap 100 g (atkarībā no produktu parauga lielums no 0.5 g līdz 100 g) paraugu skaits aptuveni ap 100 paraugiem). Jāpiedāvā vielu glabāšanas iespējas. 

	· Personāla plūsma
	· Kontrolēta/ ierobežota piekļuve, elektroniskā kontrole;

· Personāla slūžas ieejot laboratorijā, kurās darbinieki var pārģērbties, nodrošinot atsevišķus skapīšu darba apģērbam kaitīgo vielu laboratorijā un darba apģērbam koplietošanas laboratorijas telpās;

· Izejot no laboratorijas gaisa dušas pirms ieiešanas personāla slūžās.

	· Materiālu plūsma
	· Materiālu slūžas (active pass box), paraugu, reaģentu plūsmai uz un no laboratorijas (2 gab. – katrā puse laboratorijas pusē, lai nodrošinātu paraugu plūsmu.

	· Telpas konstrukcijas, virsmas
	· Laboratorijas telpu konstrukcijai jānodrošina, lai no telpas neizkļūtu analizējamo vielu daļiņas;
· Jānodrošina alarm sistēmu, ka ziņo par pārsniegumiem pārsspiedienos?
· darba virsmām jābūt viegli kopjamām, apdarei jābūt tādai, lai nebūtu iespējas uzkrāties putekļiem (iedobes, spraugas u.c),
· Laboratorijas vidū jābūt kanalizācijas trapam,

· Pie izlietnēm, jāievelk attīrītā ūdens sistēmas cilpas/krāni.

	· Mikroklimats
	· Telpā visu gadu jānodrošina iespēja kontrolēt un mainīt temperatūras un mitruma diapazonu.

· Temperatūra no 15- 25°C,  un relatīvais mitrums no 30 – 70 %, visās telpas vietās.

· Apgaismojums – pasūtītāja prasības

	· Ventilācijas sistēma
	· Telpām un ventilācijai jāatbilst GLP(LLP- Labas labaratorijas prakses prasībam) un HAPI (High Potent Active Ingredient) (atbilstošas  OEB (Occupational Exposure Band ) līmenim
· Nepieciešams nodrošināt atsevišķu ventilācijas sistēmu no pārējām telpām kvalitātes kontroles laboratorijās korpusā K-18, 

· Ventilācijas sistēma nevar strādāt recirkulācijas režīmā;

· No laboratorijas izejošajai ventilācijai ir jābūt aprīkotai ar atbilstošas klases HEPA filtriem, lai nodrošinātu izejošā gaisa attīrīšanu un novērstu vides piesārņojumu. 

· Ventilācijas gaisa plūsmas nedrīkst ietekmēt esošo iekārtu darbību, gaisa plūsmām jābūt izkliedētām visā telpā.

	· Kanalizācijas sistēma
	· Laboratorijai ir jānodrošina atsevišķā kanalizācijas sistēma no kanalizācijas sistēmas, ko izmanto pārējas laboratorijas korpusā K-18.

	· Citi kolektīvie aizsardzības līdzekļi
	· Avārijas dušas

· Acu skalojamās dušas
· Trauksmes poga, nelaimes gadījumos, kad notikusi saindēšanās ar ķīmiskajām vielām

	· Komunikācijas
	Telpā jānodrošina:

· Attīrītā ūdens ņemšanas punkts no kopējās ūdens sistēmas kvalitātes kontroles laboratorijā

· Pilsētas ūdens

· Saspiestais gaiss

· Elektrība.

· Internets.

· Telefona līnija.

· Video novērošana.

	· Reaģentu uzglabāšana
	Analīzēm paredzēto reaģentu uzglabāšana atbilstoši to ķīmiskajai savietojamībai un DDL, reaģentu uzglabāšanas skapjiem jābūt ventilējamiem.

Jānodrošina ar paraugu uzglabāšana vēsos apstākļos (2-8oC)

	· Darba virsmas, citas laboratorijas mēbeles
	Laboratorijai jābūt aprīkotām ar  ķīmiski izturīgām mēbelēm, atbilstoši iekārtu plāniem. 

	Analītiskās iekārtas
	Laboratorijā jāsaplāno, lai ergonomiski un atbilstoši darba plūsmām  tiktu izvietotas analītiskās iekārtas, atbilstoši sarakstam, kas pievienots pielikumā Nr.5. 

	Ugunsdrošības prasības
	· Ugunsdzēsības prasības atbilstoši Latvijas likumdošanai.
· Avārijas izejas atbilstoši Latvijas likumdošanai.

	Atkritumu apsaimniekošana
	· Atkritumu apsaimniekošana atbilstoši Latvijas likumdošanai par Videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošana




2. pielikums

K18 korpusa 3. stāva telpu plāni
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3. pielikums

Aptuvenais iekārtu izkārtojums telpā pēc pārbūves
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4. pielikums

Laboratorijā izmantojamās vielas

	Nr.
	Produkta nosaukums
	Kods

	10-00701
	Ftorafūrs (Tegafūrs) subst. beta-forma
	H360

	10-00701-01
	Ftorafūrs (Tegafūrs) subst. alfa-forma
	H360

	10-01201
	Sintetiskais oksitocins 300
	H361

	10-01202
	Oksitocīns Med.subst.
	H361

	10-01203
	Oksitocīns reference standarts
	H361

	10-01204
	Oksitocīns med. piemaisījumi
	H361

	10-01801
	Dezaminooksitocīns subst.
	H361

	10-02201
	Tioguanīns subst.
	H341

	10-02201
	Tioguanīns subst.
	H351

	10-04501
	Zopiklons subst.
	H362

	10-04507
	Zopiklona references standarts
	H362

	10-04508
	Zopiklons subst. mikronizētā
	H362

	10-04510
	Zopiklona piemaisījumi
	H362

	10-24001
	Imatiniba mezilāts
	H360FD

	10-24002
	Imatiniba mezilāts (kompaktētais)
	H360FD

	10-29001
	Lenalidomida amonija hlorīda kokristāls
	H360D

	10-29002
	Lenalidomida amonija hlorīda kokristāls mikronizēts
	H360D

	11-00582
	Ftorafūrs tehn.,no Dihidrofurāna
	H360

	11-00970
	Oksitocīns vet.
	H361

	11-00971
	Oksitocīna 19.stadija
	H361

	11-02051
	Tioguanīns tehniskais
	H341

	11-02051
	Tioguanīns tehniskais
	H351

	11-02052
	Tioguanīns attīrītais
	H341

	11-02052
	Tioguanīns attīrītais
	H351

	11-06835
	Fenilēsteris
	H361

	11-06835
	Fenilēsteris
	H362

	11-16001
	Milnaciprāns tehniskais (TP.5.)
	H351

	11-24001
	Imatiniba SP.6.1.
	H360FD

	11-24002
	Imatiniba SP.6.2.
	H360FD

	11-24003
	Imatiniba SP.6.3.
	H360FD

	11-29006
	Lenalidomids SP.6.
	H360D

	21-00011
	Ibuprofēns (EF)
	H360D

	21-00035
	Ibuprofens (granulāts tablešu ražošanai)
	H360D

	21-00041
	Digoksīns
	H300

	21-00041
	Digoksīns
	H330

	21-00041
	Digoksīns
	H351

	21-00041
	Digoksīns
	H370

	21-00051
	Loperamīda hidrohlorīds
	H362

	21-00095
	Betametazona valearāts
	H360D

	21-00106
	Nātrija varfarināta klatrāts
	H300

	21-00106
	Nātrija varfarināta klatrāts
	H310

	21-00106
	Nātrija varfarināta klatrāts
	H330

	21-00106
	Nātrija varfarināta klatrāts
	H360D

	21-00128
	Venlafaksīna hidrohlorīds
	H362

	21-00141
	Terpentīneļļa
	H304

	21-00143
	Nonivamīds
	H334

	21-00191
	Nilotiniba tartrāts
	H360D

	21-00192
	Nilotiniba fumarāts
	H360D

	21-00195
	Pomalidomīds
	H360D

	21-00198
	Alprazolams
	H360D

	21-00198
	Alprazolams
	H362

	21-00200
	Pomalidomīds mikronizēts
	H360D

	23-00027
	Benzilhlorīds
	H350

	23-00055
	Heksāns
	H304

	23-00060
	Hidrazīna-hidrāts
	H330

	23-00060
	Hidrazīna-hidrāts
	H350

	23-00070
	2,6-Dimetilanilīns
	H351

	23-00073
	Dimetilformamīds
	H360D

	23-00074
	1,4-Dioksāns
	H351

	23-00113
	Kālija borhidrīds
	H360

	23-00120
	Metanols
	H370

	23-00123
	Metilēnhlorīds
	H351

	23-00161
	Nātrija borhidrīds
	H360

	23-00187
	Sulfolāns
	H360

	23-00196
	Tetrahidrofurāns
	H351

	23-00199
	Toluols
	H304

	23-00219
	Fluoruracils [med.]
	H340

	23-00219
	Fluoruracils [med.]
	H360

	23-00219
	Fluoruracils [med.]
	H360FD

	23-00228
	Fenilhlorformiāts
	H330

	23-00309
	Heksāns tīrs
	H304

	23-00329
	Izopropilbromīds
	H360F

	23-00336
	Metilmagnija hlorīds tetrahidrofurāna šķīdumā
	H351

	23-00339
	Ksilols, izomēru maisījums
	H304

	23-00340
	4-(Dimetilamino)piridīns
	H310

	23-00340
	4-(Dimetilamino)piridīns
	H370

	23-00341
	2-Hloretilizocianāts
	H334

	23-00346
	4-Hlor-4-fluorbutirofenons
	H341

	23-00349
	Etiljodids
	H334

	23-00365
	Reneja niķeļa katalizators
	H351

	23-00443
	N-Metil-2-pirolidons
	H360D

	23-00610
	Nilotiniba bāze
	H361

	23-10001
	Dimetilformamīds
	H360D

	23-10010
	Metanols
	H370

	23-10057
	2,6-Dimetilanilīns
	H351

	23-10078
	Heksāns
	H304

	23-10088
	1,4-Dioksāns
	H351

	23-10094
	Metilēnhlorīds
	H351

	23-10097
	Formamīds
	H351

	23-10097
	Formamīds
	H360FD

	23-10105
	Hloroforms
	H351

	23-10112
	Dzīvsudraba (2)  jodīds
	H300

	23-10112
	Dzīvsudraba (2)  jodīds
	H310

	23-10112
	Dzīvsudraba (2)  jodīds
	H330

	23-10115
	Fenols
	H341

	23-10120
	Toluols
	H304

	23-10149
	Tetrahidrofurāns
	H351

	23-10155
	1.2-Dihloretāns
	H350

	23-10233
	Trimetilpentāns jeb izooktāns
	H304

	23-10234
	Dzīvsudraba (2) acetāts
	H330

	23-10310
	Cikloheksāns
	H304

	23-10323
	n-Pentāns
	H304

	23-10337
	Benzols
	H304

	23-10337
	Benzols
	H340

	23-10337
	Benzols
	H350

	23-10385
	Ksilols, izomēru maisījums
	H304

	23-10397
	4-(Dimetilamino)piridīns
	H310

	23-10397
	4-(Dimetilamino)piridīns
	H370

	23-10398
	1,1'-Karbonildiimidazols
	H360

	23-10404
	Ciānamīds
	H351

	23-10405
	Tiourīnviela
	H351

	23-10409
	Lenalidomīds
	H360D

	23-10418
	Heparīna nātrija sāls
	H334

	23-10448
	(S)-N-Glicidilftalimīds
	H341

	23-10449
	2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksihirāns
	H341

	23-10460
	Alprazolams
	H360D

	23-10460
	Alprazolams
	H362

	23-10461
	Kalcipotriola monohidrāts
	H300

	24-00091
	Fenheļa eļļa
	H304

	24-00165
	Lavandas eļļa
	H304

	24-00166
	Neroli eļļa
	H304

	999-200
	Posakonazols
	H361


5. pielikums

Laboratorijas analītiskās iekārtas

	Instruments
	Amount
	Model
	Extra appliences
	Instrument dimensions
	Placment in laboratory

	Ventilated Balance enlcosure sistem
	8
	Purair nano ductless nanoparticle enclosures
	-
	According analytical equipment.
	Room

	Izalotor/glove box
	1
	Purair nano ductless nanoparticle enclosures
	-
	According analytical equipment.
	Room

	Fume Hood
	4
	Purair nano ductless fume hoods
	-
	According analytical equipment.
	Room

	Cyto
	6
	Purair nano ductless nanoparticle enclosures
	-
	According analytical equipment.
	Room

	Ultrasonic Bath
	2
	Sonorex Digitec DT 510 H
	-
	External dimensions: (without handles and ball valve) 325 × 265 × 300 mm
	Fume hood

	Orbital shaker
	1 or 2
	PSU-20i Multi–functional Orbital Shaker
	Place to store changable platforms
	410x410x130 mm
	 

	Analytical balance 
	4 or 5
	Mettler Toledo XP205DR
	Weights, Stone table 
(weighting table),
anti-static gate
	263x487x322 mm
Stone table for weighting 900x600x770 mm
	1) Ventilated balance enclosure (VBE)
2) At least one balance in isolator/ glove box 

	 Technical weights
	1
	Mettler Toledo ME2002T
	Place to put
	319x100x200 mm
	1) Ventilated balance enclosure 

	Drying oven
	1
	Binder ED53
	Dessicator, place to put.
	600 x 600 x 700mm
Additonal place for dessicator (400 mm)
	Fume hood

	Drying oven (vacuum)
	1
	Binder VD23
	Dessicator, place to put.
	(520x600x655mm)
Additonal place for dessicators (400 mm)
	Fume hood

	Glove boxes
	1
	 
	 
	~2670x880x2358mm
~2975x880x2358mm
~3280x880x2358mm
	

	Karl Fisher titrator
	1
	Metrohm 841 Titrando or newer model
	Computer
	142x227x231mm
+additional bottles (for methanol, waste, Karl Fisher reagent)
	VBE, which is located near weighting VBE or Cytos

	Potentiometric titrator
	2
	Metrohm 905 Titrando or newer model
	Computer, extra 4 buretts
	~142x227x231mm
+additional bottles,
Place to store electrodes.
	1) Equipment - fume hood
2) Sample preparation in VBE or Cytos

	Particle size analyzer
	1
	Malvern MasterSizer 3000
(Malvern Hydro MV and Malvern Aero S)
	Computer, cytos for vacuum cleaner
	1000x1000 mm

additonal place for equipment, vaccum cleaner, compresed air supply, purified water,  place to store container with liquid waste
	 Cytos

	Volume density apparatus
	1
	Pharmatest PT-TD1
	 Technical weights
	600x600x400mm
Balance 400x400mm
	VBE

	Melting point determination device
	1
	OptiMelt MPA100
	Computer
	191x255x216mm,
+ shaker, place to store cappilar. 100x100mm
	VBE

	IR spectrophotometer
	1
	Nicolet 380 (with Nitrogen flow) or
Nicolet iS20 (without nitrogen flow)
	tablet press, printer
	500x580x290mm
550x570x250mm
Table press for IR tablets 500 x 500 mm
	VBE

	UV spectrometer
	1
	Agilent 8453
	Computer, printer
	 According analytical equipment.
	 

	ph meter
	1
	Mettler toledo Seven multi
	Place to store electrode buffer solution.
	400x400x75mm
	1) Equipment - fume hood
2) Sample preparation in VBE

	Hotplate
	1
	Glass ceramic hot plate
	Added storage space for solvents
	400x400mm
	Fume hood
 

	Visual titration
	4
	Glass burettes
	place for titration
	1200x750 mm
	Cyto

	Friability tester
	1
	Ischi AE-1
	 
	500x400 mm
	VBE

	Laboratory dish closet and small equipment. Pestle, flask, volumetric flask, pippets.
Preferably with drawers too.
	3
	Place to store clean  glassware
	-
	450x900x2000
	 

	Sink with added space to place laboratory dishes
	2
	Place to wash glassware
	 
	600x1000x1100 mm
	 

	 Storage cabinets
	1
	Recirculating air filter storage cabinets
FX-Classic-90
	For all reagents, solvents.
	1193x615x2294 mm
	 

	computer workstations
	3 to 5
	Computer or Tablet RX
	5 Computers
	According to equipment.
	 

	work place
	2 or 3
	 
	2-3 tables
	1600x750 mm
	 

	Ethernet ports
	 
	 
	for all equipment
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